

Forpliktelse til å investere i ny og bedre dekning mot utsatt betaling av deler av auksjonsprovenyet

1. Mulighet for utsatt betaling mot investeringsforpliktelse

Innehaver har mulighet til å utsette betalingen av 90 prosent av auksjonsprovenyet i 24 måneder mot å påta seg en forpliktelse til å investere minimum 250 millioner kroner (MNOK) i ny infrastruktur som gir ny eller forbedret areal- eller befolkningsmessig mobildekning i Norge.

2. Betaling av auksjonsprovenyet

Innehaver betaler 10 prosent av det totale auksjonsprovenyet til Nkom innen ti arbeidsdager etter at Innehaver har fått underretning fra Nkom om resultatet av auksjonen. De resterende 90 prosent av auksjonsprovenyet skal betales til Nkom innen 1. november 2021.

Det resterende beløpet kan betales til Nkom før 1. november 2021. Dersom det resterende beløpet betales til Nkom innen 1. november 2019, faller investeringsforpliktelsen bort.

Dersom det resterende beløpet betales i perioden 1. november 2019 til 1. november 2021, endrer ikke dette Innehavers investeringsforpliktelse.

3. Investeringsforpliktelsen

Innehaver skal investere minimum 250 millioner kroner (NOK) i ny eller forbedret areal- eller befolkningsmessig dekning sammenlignet med dekningen Innehavers mobilnett har per den dato tillatelsen trer i kraft. Med ny eller forbedret dekning menes også 5G-dekning så lenge dette innebærer bygging av nye basestasjoner.

Investeringsbeløpet skal blant annet benyttes til å bygge minst 100 nye basestasjoner innen 1. november 2021. Med nye basestasjoner menes:

- 1) bygging av «green field»-siter; eller
- 2) nye basestasjoner i andre aktørers infrastruktur (samlokalisering); eller
- 3) nye 5G-basestasjoner i egen infrastruktur.

Kravet til å bygge minimum 100 nye basestasjoner kan ikke fravikes selv om Innehavers kostnader til dette viser seg å overstige 250 millioner kroner.

Alle frekvensbånd Innehaver disponerer kan anvendes for å oppfylle forpliktelsen. Innehaver skal opprettholde dekningen hele tidsperioden tillatelsen varer.

4. Kostnader som regnes med i investeringsbeløpet

Innehaver oppfylder investeringsforpliktelsen ved å investere i følgende:

- Nye antenner med tilhørende kabler og ev. andre passive komponenter i tilknytning til antennen
- Aktive komponenter
- Program- og maskinvare til basestasjon

For nye basestasjoner i andre aktørers infrastruktur (samlokalisering) kan Innehaver i tillegg oppfylle forpliktelsen ved å investere i:

- Forbedret transmisjon
- Økt strømtilførsel
- Endring av passive komponenter, som for eksempel forlenging av mast, utvidelse av utstyrshytte, ekstra kjøling osv.

For «green field»-siter kan Innehaver i tillegg oppfylle forpliktelsen ved å investere i:

- Transmisjon
- Strømtilførsel
- Passive komponenter, som for eksempel mast og utstyrshytte med tilhørende utstyr

Angivelsen av kostnader som regnes med i investeringsbeløpet er ikke uttømmende. I tvilstilfeller avgjør Nkom om kostnader kan inngå i investeringsforpliktelsen.

5. Utbyggingstakt

Investeringene i ny infrastruktur skal skje løpende over 24 måneder og i slik utbyggingstakt:

1. minimum 125 millioner kroner skal investeres innen 1. november 2020.
2. hele investeringsbeløpet, minimum 250 millioner kroner, skal investeres innen 1. november 2021.

6. Rapportering og tilsyn

Innehaver skal rapportere til Nkom hvert år og gjøre rede for hvordan investeringsforpliktelsen er oppfylt, herunder beskrive og dokumentere hvilket

investeringsbeløp som er investert og hva slags infrastruktur det er investert i/antall nye basestasjoner som bygd. I rapporten skal Innehaver også redegjøre for dekningsforbedringen og legge frem teoretiske beregninger som viser i hvilke geografiske områder investeringen har ført til ny eller forbedret areal- eller befolkningsmessig dekning i perioden.

Første rapportering skal skje innen 1. desember 2020. Andre rapportering skal skje innen 1. desember 2021.

Nkom vil vurdere om forpliktelsen er oppfylt basert på rapporteringene og ved å foreta teoretiske beregninger basert på Innehavers opplysninger og dokumentasjon, og gjennomføre stikkprøvemålinger.